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stavební připravenost pro
garáže siebau

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO GARÁŽE SIEBAU

Základová deska pro garáž 3 x 6m Základová deska pro garáž 6 x 6m

Zemní práce Zemní práce
Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 3,00 206,00 618,00 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 6,00 206,00 1 236,00

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 2,77 566,00 1 568,95 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 5,54 566,00 3 137,90

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,77 22,00 126,98 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 11,54 22,00 253,97

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,94 61,50 119,31 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,88 61,50 238,62

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,77 246,50 1 422,80 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,54 246,50 2 845,60

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,77 560,00 3 232,32 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,54 560,00 6 464,64

Základy,zvláštní zakládání Základy,zvláštní zakládání
Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 2,86 2 560,00 7 308,80 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 5,71 2 560,00 14 617,60

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,11 31 300,00 3 580,72 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,23 31 300,00 7 161,44

Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění m3 1,85 3 725,00 6 891,25 Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění m3 3,70 3 725,00 13 782,50

Svislé a kompletní konstrukce Svislé a kompletní konstrukce
Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 m2 4,25 516,00 2 193,00 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 m2 8,50 516,00 4 386,00

BEST ztracené bednění 20 200/500/200 mm kus 34,00 55,00 1 870,00 BEST ztracené bednění 20 200/500/200 mm kus 68,00 55,00 3 740,00

Komunikace Komunikace
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 14,56 100,50 1 463,28 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 29,12 100,50 2 926,56

Prorážení otvorů Prorážení otvorů
Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m t 4,18 314,50 1 313,04 Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m t 8,35 314,50 2 626,08

Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m t 41,18 6,20 255,29 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m t 82,35 6,20 510,57

Kamenivo Kamenivo
Štěrkodrtě frakce 0-32 A T 4,18 377,00 1 573,98 Štěrkodrtě frakce 0-32 A T 8,35 377,00 3 147,95
VRN (zařízení stavebniště, doprava materiálu) kpl. 1,00  8 000,00 VRN (zařízení stavebniště, doprava materiálu) kpl. 1,00  8 000,00

41 537,71 75 075,42
Zámková dlažba pojezdová do 3,5 tuny pro garáž 3 x 6m Zámková dlažba pojezdová do 3,5 tuny dvojgaráž 6 x 6m

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Zemní práce Zemní práce
Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 3,00 206,00 618,00 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 6,30 206,00 1 297,80

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 2,77 566,00 1 568,95 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 3,60 566,00 2 037,60

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,77 22,00 126,98 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,90 22,00 217,80

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,94 61,50 119,31 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,30 61,50 264,45

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,77 246,50 1 422,80 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,90 246,50 2 440,35

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,77 560,00 3 232,32 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,90 560,00 5 544,00

Základy,zvláštní zakládání Základy,zvláštní zakládání
Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 2,86 2 560,00 7 308,80 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 3,75 2 560,00 9 600,00

Svislé a kompletní konstrukce Svislé a kompletní konstrukce
Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 m2 4,25 516,00 2 193,00 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 m2 5,30 516,00 2 734,80

BEST ztracené bednění 20 200/500/200 mm kus 34,00 55,00 1 870,00 BEST ztracené bednění 20 200/500/200 mm kus 43,00 55,00 2 365,00

Komunikace Komunikace
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 14,56 100,50 1 463,28 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 31,40 100,50 3 155,70

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 14,56 219,00 3 188,64 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 31,40 219,00 6 876,60

Prorážení otvorů Prorážení otvorů
Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m t 4,18 314,50 1 313,04 Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m t 8,20 314,50 2 578,90

Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m t 41,18 6,20 255,29 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m t 82,00 6,20 508,40

Dlažby Dlažby
Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 16,74 219,50 3 675,31 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 36,00 219,50 7 902,00

Staveništní přesun hmot kamenivo
Štěrkodrtě frakce 0-32 A T 4,18 377,00 1 573,98 Štěrkodrtě frakce 0-32 A T 8,20 377,00 3 091,40
VRN (zařízení stavebniště, doprava materiálu) kpl. 1,00  8 000,00 VRN (zařízení stavebniště, doprava materiálu) kpl. 1,00 3 000,00 8 000,00

37 929,69 58 614,80

HOTOVEDOMY s.r.o. 
U Remízku 187,  Tehovec 251 62 Praha východ
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